



VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Santo Domingo, D.N. 22 de mayo del 2023.

VMIV-0817-2023

ING. FELIX MIGUEL MARTINEZ A

Director General de Gerencia de Proyecto

ING. AMOS MARTINEZ Vía

Director Técnico del MOPC

Remisión de Presupuesto No. 134-2023. 510 Asunto

Construcción y Reparación de Aceras, Contenes, Referencia

> Badenes e Imbornales, Barrios y Sectores en la Provincia Montecristi, (Lote 5, Ítem 5) Proceso MOPC-CCC-LPN-

2021-0036.

DGEDPV/0327/2023 d/f 29/03/2023. Anexos

DPACIV/0194/2023 d/f 29/03/2023.

Presupuesto No. 134-2023, d/f 06/03/2023.

Cortésmente, por medio de la presente y en respuesta al oficio 000700, d/f 23/02/2023, le remitimos el presupuesto No. 134-2023 d/f 06/03/2023 del proyecto de referencia, con el monto de RD\$50,000,000.00 (Cincuenta Millones de Pesos con 00/100), a favor de la Contratista TERESA B. RODRÍGUEZ ESPAÑOL. Esta Comunicación deja sin efecto el oficio VMIV-0464-2023 d/f 03/04/2023.

Sin etre particular al respecto, se despide,

DE PROYECTOS

Atentamente,

Viceministro de Infraestructura Vial

ES/jp





DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PRESUPUESTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES

Santo Domingo, D.N. 29 de marzo del 2023.

DGEDPV/0327/2023

Al

ING. ELIAS SANTANA

Viceministro de Infraestructura Vial, MOPC

Asunto

Remisión de Presupuesto No. 134-2023, para la Construcción y Reparación de Aceras y Contenes, Badenes e Imbornales en Barrios y Sectores en la Provincia Montecristi. Proceso

MOPC-CCC-LPN-2021-0036 (Lote 5, ITEM 5).

Anexos

Oficio DPACIV No. 194 d/f 29/03/2023

2 Presupuesto No. 134/2023

3 Trámite DGEDPV. No. 0295 d/f 28/02/2023.

Cortésmente, me dirijo a su despacho, a los fines de remitirle el Presupuesto **No. 134-2023**, del proyecto citado en el asunto, para los fines procedentes.

Atentamente,

ING MARIA ALTAGRACIA MARIANO

Directora General de Estudios Diseños y Presupuestos de Infraestructuras Viales

MAM/sm

VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

RECIBIDO PARA ESTUDIO NO INDICA ACEPTACIÓN

3.47. Q.M.





DIRECCION DE ESTUDIOS, DISEÑO Y PRESUPUESTOS DE INFRAESTRUCTURAS Departamento Presupuesto y Análisis de Costos de Infraestructuras Viales

> Santo Domingo, D. N. 29 de marzo del 2023.

DPACIV/No. 194-2023

AL

ING. MARIA ALTAGRACIA MARIANO

Directora Gral. de Estudio, Diseño y Presupuesto de

Infraestructuras Viales.

ASUNTO

Remisión presupuesto No. 134/2023, para la Construcción y Reparación de Aceras, Contenes, Badenes e Imbornales en Barrios y Sectores en la Provincia Montecristi. (Lote 5 Ítem 5). Proceso

MOPC-CCC-LPN-2021-0036.

Anexo

Presupuesto No. 134 d/f 06/03/2023.

Ref.

Trámite de Documentos No. 0295 d/f 28/02/2023.

Por medio de la presente le estamos remitiendo el presupuesto anexo, con un monto de RD\$50,000,000.00 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON 00/100), para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,

ING. AMERICA JIMENEZ ROJAS

Encargada del Depto, de Presupuestos y Análisis de Costos de Infraestructuras Viales.

AJR/pp

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS, DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURAS Y PRESUPUESTOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES

PRESUP. No.	134
FECHA:	6/3/2023

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES, BARRIOS Y SECTORES EN LA PROVINCIA MONTECRISTI, (LOTE 5, ITEM 5). PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0036

CONTRATISTA: ING. TERESA RODRIGUEZ ESPAÑOL

	ACERAS (M): VARIABLES		CONTENES (M): 0.55 C/U		
NO.	PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD
	LOTE 5, ITEM 5					
	PROV. MONTECRISTI					
1	TRABAJOS GENERALES					
1.1.1	Ingeniería	KM	7.24	22,303.40	161,387.40	
1.5.1	Rótulo de identificación del proyecto	P.A	1.00	67,100.00	67,100.00	
1.4.1	Campamento	P.A	1.00	49,089.60	49,089.60	277,577.00
II	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1.2	Limpieza, desmonte y destronque, área tipo B	Ha	0.30	53,471.27	16,121.59	
2.5.1	Exc. Estruc. de hasta 1.50 m de Profundidad	M3N	3,806.14	346.05	1,317,113.36	
2.3.6	Relleno:					
	c) Bajo Acera	мзс	3,654.18	612.58	2,238,477.58	
2.4.1	Acarreo Adicional de mat. de exc. 5 KM				50 404 00	
	f) Material de estructuras	M3H-Hect	23,562.35	2.48	58,434.62	
2.4.2	Acarreo Adicional de material de Préstamo (25 KM)	M3E/KM	103,836.60	19.66	2,041,427.56	
2.5.1	Exc. Estruc. de hasta 1.50 m de Profundidad	M3N	182.35	346.05	63,101.25	5,734,675.9
v	ESTRUCTURAS Y PUENTES					
	Hormigón estructural fc 210 kg/cm²:		70.45	40.040.05	000 404 95	
	b) Para Badenes	М3	78.15	10,648.85	832,194.85	4 070 005 0
5.2.8	Hormigón ciclópeo	M3	104.20	5,228.21	544,771.12	1,376,965.97

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS, DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURAS Y PRESUPUESTOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES

PRESUP. No.	134
FECHA:	6/3/2023

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES, BARRIOS Y SECTORES EN LA PROVINCIA MONTECRISTI, (LOTE 5, ITEM 5). PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0036

CONTRATISTA: ING. TERESA RODRIGUEZ ESPAÑOL

	ACERAS (M): VARIABLES		CONTENES (M): 0.55 C/U		
NO.	PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
VII	OBRAS COMPLEMENTARIAS					
7.3.1	Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio	ML	15,116.72	1,032.95	15,614,815.92	
	Aceras de hormigón	M2	14,716.72	1,036.36	15,251,819.94	
	Limpieza final y bote	PA	1	18,564.00	18,564.00	30,885,199.86

SUB-TOTAL	R.D.\$	38,274,418.79
Dirección Técnica	10.00%	3,827,441.88
Itbis de la Dirección Técnica	18.00%	688,939.54
Gastos Administrativos	3.00%	1,148,232.56
Seguros y Fianzas	4.50%	1,722,348.85
Codia	0.10%	38,274.42
Supervisión y Fiscalización	5.00%	1,913,720.94
Ley 6/86	1.00%	382,744.19
Imprevisto	5.00%	1,913,720.94
Transporte de equipos	P.A	90,157.90
TOTAL GASTOS INDIRECTOS	R.D.\$	11,725,581.21
TOTAL GENERAL PARTIDAS	R.D.\$	50,000,000.00
TOTAL GRAL PRESUP.	R.D.\$	50,000,000.00



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS, DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURAS Y PRESUPUESTOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES

PRESUP. No.	134
FECHA:	6/3/2023

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES, BARRIOS Y SECTORES EN LA PROVINCIA MONTECRISTI, (LOTE 5, ITEM 5). PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0036

CONTRATISTA: ING. TERESA RODRIGUEZ ESPAÑOL

	ACERAS (M): VARIABLES		CONTENES (N	i): 0.55 C/U		
NO.	PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
		TOTAL GR	AL PRESUP.		R.D.	50,000,000.00

NOTAS:

- Este Presupuesto fue elaborado mediante Trámite de Documentos No.0295 D/F 28/02/2023 procedente de la Dirección General de Estudios, Diseño y Presupuestos de Infraestructuras Viales. La Relación de Partidas Analíticas S/N, fue suministradas por Direccción de Gerencia de Proyectos.
- II El Gasto de imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorización de este Ministerio.
- III La Limpieza Final será requisito indispensable para la formal recepción de la obra.
- IV Transporte de Equipos, Letreros en Obra se pagarían a presentación de facturas.
- V Los P.A. de los Trabajos Generales deberán ser pagados proporcional al monto cubicado. El Campamento, y Desvíos deberán de pagarse mediante desglose.

Preparado por:

Analista de Costos

Revisado por:

Analista de Costos

Ing America dimenez Rojas

Encargada Departamento Presupuesto

y Analisis de Costos de Infraestructuras Viales





Dirección General de Estudios, Diseños y Presupuestos de Infraestructuras Viales

REPUBLICATION STATE

TRAMITE DE DOCUMENTOS DATOS GENERALES Volante No. 0295 Fecha: REMISION DE PRESUPUESTOS Y ANALISIS DE LAS OBRAS DEL PROCESO NO. MOPC-CCC-LPN-2021-0036 ASUNTO: DIRECCION JURIDICA NO. 0700 D/F 23/02/2023; INFORMACION DIGITAL. ANEXOS: PARA FINES DE: DEPENDENCIAS Levantamiento Topográfico Dpto. Estudio y Diseño de Proyectos Viales Visita Técnica Derecho de Vía Evaluación Dpto. Estudio y Diseño de Puentes X Revisar Correciones X Elaboración de Presupuesto X Dpto. Presupuesto y Análisis de Costos Franja Marítima Evaluación de Suelos y Diseño de Pavimento Archivar Doto, de Muelles y Puertos OBSERVACIONES:

Directora General de Estudios, Diseños y

Ethicuestos de Thurstructuros Violes

Recibido:

-3-2023 Have 11:53



DIRECCION JURIDICA

000700

Santo Domingo, D. N. 23 de febrero, 2023.

A:

Ing. María Mariano.

Directora General de Estudios Diseños y Presupuestos de

Infraestructuras Viales.

Su despacho.

Vía:

Ing. Elías Santana.

Viceministro de Infraestructura

Su despacho.

Asunto:

Remisión de los presupuestos y análisis de las obras del proceso

No. MOPC-CCC-LPN-2021-0036.

Anexo:

(1) Memoria USB, contentiva de los presupuestos y costos

unitarios.

Cortésmente tenemos a bien remitirle los presupuestos enlistado en el anexo 1, con sus respectivos costos unitarios, para los fines correspondientes.

Con sentimiento de alta estima y consideración.

Atentamente.

Lic. Domingo Santana Castillo, Director Jurídico, (MOPC).

DSC/jga

AGEMINISTRATO

Do Checker Ch

4:57 KM

TERE	SA RODRIGUEZ ESPAÑOL
CONS	STRUCTORA MEPAOMA SRL
MAN	UEL TILLÁN E.I.R.L (MATISA)
ARCI	JM
TORA	ALCO, SRL
ASFA	LCON
YESE	LIS RAQUEL JIMENEZ
EQUI	TECH GROUP, SRL
CONS SRL	STRUCTORA JEAN CARLOS
	INA ORTIZ E INGENIEROS Y CIADOS SRL
VICTO	OR UNGRIA
GLOE	BALTEC, SRL.
MINE	ERIA & CONSTRUCCIONES,
FERA	MA, SRL
CONS	SARQ SRL
PROY	ECTOS CIVILES SANITARIOS, SA
	A RODRIGUEZ STRUCCIONES (DIROCA)
MAG	M CONSTRUCCIONES
BLUE	MARINE
GRUP	O GENOVA, SRL
	NO CARVAJAL TRUCTORA, SRL
PROD	ICON, SRL
ALFR	ETON BUSINNES GROUP
ING V	TONDY CASTRO PEÑA
	TERNATIONAL BUSINESS LOPMENT SRL
HORN	MINCA CONSTRUCTORA SRL

INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS INCONESA SRI. RAAS, SRL

CONSTRUMAGNA SRL CONSTRUCTORA RENÉ DÍAZ

ING. BIENVENIDO CONCEPCIÓN

GRUPO C&L , DIVISIÓN AMBIENTAL Y MOVIMIENTO DE TIERRA

INMAR, EIRL

CONSTRUCTORA BORGES
SRLCESAR RAFAEL FELIZ URBAEZ

CONCRETUM, SRL.

GRUPO GORIS, S. R. L.

SNCC.F.033

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

"Año de la Innovación y la Competitividad"

OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE:

No. EXPEDIENTE

MOPCCCC-1.PN-2021-0036

Seleccione la fecha

Página 1 de 4

No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
4	TRABAJOS GENERALES					
1.1.1	Ingeniería	KM	1.00	\$ 22,303.40	NIA	\$ 22,303.40
12.1.	Mantenimiento de tránsito/mes	P.A.	1.00	\$ 77,977.06	\$7,200	\$ 77,977.06
1.3.1	Letreros	P.A.	1.00	\$ 67,100.00	\$10,638	\$ 67,100.00
1.4.1	Campamento /para los 18 meses	P.A.	1.00	\$49,089.60	\$6,280.41	\$49,089.60
-	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.2.13	Remoción de aceras, (esp = 0.10m)	MZ	1.00	\$285.60	N/A	\$285.60
2.2.14	Remoción de contenes	ML	1.00	\$357.00	NIA	\$357.00
2.2.16	Remoción y Recolocación tuberías de acueducto/dato suministrado MOPC	P.A.	1.00	\$ 500,000.00	N/A	\$ 500,000.00
2.2.29	Remoción de Badenes (Losa de H.A., e=0.30M)	M3	1.00	\$1,122.00	N/A	\$1,122.00

1 Si aplica. 2 Si aplica.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS Original 1 - Expediente de Compras Copia 1 - Agregar Destino

AUR.02.2011

jili

2.3.4 Excavación de préstamo, caso I, 1er KM con Acarreo Libre	2.3.6. Relleno:	Bajo aceras	Acarreo Adicional (Bote) de: A 10.00 KM	Material de aceras, contenes, badenes, verjas	Material de Estructuras	2.4.2 Acarreo Adicional de Material de Préstamo (25 km.)	Excavación para Estructuras Hasta 1.50M de Profundidad	Acarreo Adicional (Bote) de: A 5.00 KM	Material de aceras, contenes, badenes, verjas	Material de Estructuras	ESTRUCTURAS Y PUENTES	Para Badenes, (p = 1.30 qq/m3)	Para Badenes	Hormigón Ciclópeo
ibre M3N		M3C		M³H-Hect.	M ² H-Hect.	M²E-Km	N ₂ N		M³H-Hect.	M³H-Hect.		M3	M3	M3
1.00		1.00	1	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	1:00	1.00
\$ 85.59		\$612.58	100 may 150 mg	\$ 2.20	\$ 2.20	\$19.66	\$ 346.05		\$ 2.48	\$ 2.48		\$15,293.64	\$10,648.85	\$5,228.21
\$10.15		\$61.2		NA	N/A	NIA	NIA		NIA	N/A		\$1,891.89	\$1,007.85	\$494.00
\$ 85.59		\$612.58		\$ 2.20	\$ 2.20	\$19.66	\$ 346.05		\$ 2.48	\$ 2.48		\$15,293.64	\$10,648.85	\$5,228.21

Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino

/UR.02.2011

14

	DRENATE					
6.3,4.1.	Imbornal tipo II y Filtrante hasta 1.50 m de prof. (incluye Excav.)	9	1.00	\$ 198,402.12	\$27,062	\$ 198,402.12
6.3.8	Marco y tapa metálica P/ Imbornal y filtrante	9	1.00	\$ 2,650.00	\$477.00	\$ 2,650.00
6.3.9	Marco y rejilla metálica para imbornal	9	1.00	\$3,600.00	\$648.00	\$3,600.00
3 1	OBRAS COMPLEMENTARIAS					
7.3.1	Bordillo y Contén de Hormigón vaciado en sitio (Hormigón Ind. 180kg/cm2)	M	1.00	\$ 1,032.95	\$121.81	\$ 1,032.95
7.3.1	a) Reparación de contén	MI	1.00	\$1,217.83	\$130.45	\$1,217.83
7.3.5	Aceras de Hormigón (Hormigón Ind. 180kg/cm2)	M2	1.00	\$ 1,009.54	\$88.13	\$ 1,009.54
7.3.5	a) Reparación de aceras de Hormigón	M2	1.00	\$ 1,190.89	\$96.77	\$ 1,190.89
7.8.4	Limpieza Final y Bote	PA	1.00	\$18,564.00	N/A	\$18,564.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS Original 1 - Expediente de Compras Copia 1 - Agregar Destino



VALOR TOTAL DE LA OFERTA RD\$50,000,000 Valor total de la oferta en letras: CINCLIENTA MILLONES DE DESOS DOMINICANOS	
---	--

TERESA B. RODRÍGUEZ en calidad de OFERENTE debidamente autorizado gara actuar en nombre y representación de TERESA B. RODRÍGUEZ

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS Original 1 - Expediente de Compras Copia 1 - Agregar Destino



DIRECCION GERENCIA DE PROYECTOS RELACION DE PARTIDAS

Construcción y Rehabilitación de Aceras, Contenes, Badenes e Imbornales Licitación MOPC-CCC-LPN-2021-0036

Oferente: TERESA BEATRIZ RODRIGUEZ ESPAÑOL

Municipio: MONTECRISTI

Contrato:

409-2022

Provincia: MONTE CRISTI

Total Item:

1

Lote: 5

2/5/2023 Fecha:

Item: 5

Monto: \$50,000,000.00

Aceras (M): Variable

Contenes (M): 0.55 C/U

NO.	PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
1	TRABAJOS GENERALES		
1.1.1	Ingeniería	KM	7.24
1.5.1	Rótulo de identificación del proyecto	P.A	1.00
1.4.1	Campamento	P.A	1.00
11	MOVIMIENTO DE TIERRA		
2.1.2	Limpieza, desmonte y destronque, área tipo B Exc. Estruc. de hasta 1.50 m de	На	0.30
2.5.1	Profundidad	M3N	3,806.14
2.3.6	Relleno:		
	c) Bajo Acera	мзс	3,654.18
	Acarreo Adicional de mat. de exc.		
2.4.1	5 KM f) Material de estructuras	M3H-Hect	23,562.35
2.4.2	Acarreo Adicional de material de Préstamo (25 KM)	M3E/KM	103,836.60
2.5.1	Exc. Estruc. de hasta 1.50 m de Profundidad	M3N	182.35
V	ESTRUCTURAS Y PUENTES Hormigón estructural fc 210 kg/cm²:		
	b) Para Badenes	M3	78.15
5.2.8	Hormigón ciclópeo	M3	104.20
VII	OBRAS COMPLEMENTARIAS Bordillo y contén de hormigón		
7.3.1	vaciado en sitio	ML	15,116.72
7.3.5	Aceras de hormigón	M2	14,716,72
7.8.4	Limpieza final y bote	PA	133



DIRECCION GERENCIA DE PROYECTOS RELACION DE PARTIDAS

Construcción y Rehabilitación de Aceras, Contenes, Badenes e Imbornales Licitación MOPC-CCC-LPN-2021-0036

Oferente: TERESA BEATRIZ RODRIGUEZ ESPAÑOL

Contrato: Total Item: 409-2022 1

Fecha:

2/5/2023

Aceras (M): Variable Municipio: MONTECRISTI

Provincia: MONTE CRISTI

Lote: 5 Item: 5

Monto: \$50,000,000.00

Contenes (M): 0.55 C/U

COEFICIENTES UTILIZADOS:

MATERIAL DE ESTRUCTURA N-S: 1.25, N-S: 1.2

MATERIAL ESTRUCTURA N-S: 1.30 MAT. REM HORMIGON N-S: 1.50

DISTANCIAS DE MINAS:

PRESTAMO: 25.00 KM

BOTE: 10.00 KM

1. Los coeficientes de cambio volumetrico y diseño de pavimento fueron asumidos por no disponer de un estudio de mecanica de suelos.
2. Los contenes se construiran conforme a las especificaciones generales para la construcción de carreceras (vi-ou-y) sin necesidad de construir dan

hace de niedra armacacada (TELEORI" (SIC) 3. Las partidas fueron preparadas con los datos suministrados por la Direccion Tecnica.

APROBADO POR:

Arq. Maria Elena Lopez

Encargada de Presupuestos Direccion Gerencia de Proyectos







VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Santo Domingo, D.N. 03 de abril del 2023.

VMIV-0464-2023

A

ING. FELIX MIGUEL MARTINEZ

Director General de Gerencia de Proyectos.

Vía

ING. AMOS MARTINEZ Director Técnico del MOPC

Asunto :

Remisión de Presupuesto No. 134-2023.

Referencia :

Construcción y Reparación de Aceras. Contenes, Badenes e Imbornales, Barrios y Sectores en la Provincia Montecristi, (Lote 5, Ítem 5) Proceso MOPC-CCC-LPN-

2021-0036.

Anexos

DGEDPV/0327/2023 d/f 29/03/2023.

DPACIV/0194/2023 d/f 29/03/2023.

Presupuesto Adenda No. 134/2023, d/f 06/03/2023.

Cortésmente, por medio de la presente y en respuesta al MEMO DTI-No.1013-2022 d/f 29/08/2022, le remitimos el presupuesto No. 134/2023 d/f 06/03/2023 del proyecto de referencia, con el monto de **RD\$50,000,000.00** (Cincuenta Millones de Pesos con 00/100), a favor del Contratista Teresa B. Rodríguez Español.

Sin otro particular al respecto, se despide,

Atentamente,

ING. ELÍAS SANTANA Viceministro de Infraestructura Vial

ES/lg

MOPC
Dirección Técnica
Por Culm Hum
Fecha 44/013